MANDATNA ZMLUVA

o obstarani zaleZitosti investora podla § 566 a nasl. zikona &. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik)
v zneni neskorsich predpisov

a1,
Zmluvné strany
1. Mandant: Kongregacia sestier dominikanok blahoslavenej Imeldy
Nazov: Kongregacia sestier dominikanok blahoslavenej Imeldy
Sidlo: Parkova 27, 821 05 Bratislava - mestska ¢ast Ru¥inov

Statutarny zastupca: ThDr. sr. M. Karola Maria Dravecka — OP, generdina predstavena
ICO: 00587141

Cislo G¢tu: IBAN skAY 1100 0000 002¢ g930 4091
( dalej len ,,mandant”)

a
2. Mandatar: lﬁ}égji@éﬁ\{’ Egg ___,
N3 3 WG, JAROSUT | ,_ e ; 7

Sl HiLasitoisie 32808, Ao t2 JUNAGEA LUZWA

Statutdrny zastupca: WG‘JW‘ODU’T‘/, MSA_—E\_,
Povereny rokovat : HJ(;J ROSLA ‘t*YS‘DVS

I¢o: s 83810

Tel.: 0%81‘16‘1‘10 t

E-mail: : ﬁ.ﬁﬂﬁjﬁl\ﬂtkﬁﬁgg}‘o?‘hqm‘s_ ;
Cislo Gkt BAN SK.838% 60520700420 6362 565

( dalej len ,mandatar”)

VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAIJE

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka.

2. Vychodiskové podklady :

Nazov stavby: Zvy3enie kapacit Cirkevnej materskej $koly Madony Zitného ostrova, Dunajska LuZna
Miesto stavby: Cirkevna materska kola Madony Zitného ostrova, Dunajskd Luzna
Investor: Kongregacia sestier dominikdnok blahoslavenej Imeldy

3. Mandant na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania podla §117 zédkona
€. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani v zneni neskoriich predpisov, ktorej vitazom sa stal mandatdr.
Predmet zmluvy je spolufinancovany zo zdrojov Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja - Integrovany
regiondlny operacny program. Podmienky tejto zmluvy preto obsahuju aj podmienky, ktoré vyplyvaju zo
Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku (Dalej aj ako ,NFP“), uzatvorenej medzi
mandantom a poskytovatelom NFP.

Ch&
Predmet zmluvy
Mandatar sa zavazuje, Ze v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedenych, pre
mandanta, na jeho ucet a jeho menom, vykona a zariadi inZiniersko-investorské &innosti vo vystavbe na
zabezpecenie realizécie projektu a stavebného diela: Vykon &innosti stavebného dozoru pocas realizicie
stavebného diela: ,Zvysenie kapacit Cirkevnej materskej $koly Madony Zitného ostrova, Dunajska Luzna”

1. (dalejlen skrateny nazov ,Stavebny dozor” alebo ,,SD).

2. Mandant sa zavdzuje, 7e za vykonanie a zariadenie dohodnutych &innosti zaplati mandatérovi odplatu vo
vySke dohodnute] v tejto zmluve.

"Projekt Zvysenie kapacit Cirkevnej materskej ikoly Madony Zitného ostrova, Dunajska
¢ Integrovany regionain A 4
,, o gl Luzna ", spolufinancovany z prostriedkov Eurépskeho fondu regiondlneho rozvoja v ramci
’ Operatného programu: Integrovany regionalny operaény program 2014- 2020.




Cl. 3.
Rozsah a obsah predmetu plnenia

1. Zabezpecenie vykonu ¢innosti stavebného dozoru pocas realizacie prac na stavbe: Cirkevnej materskej Skoly
Madony Zitného ostrova, Dunajska Luzna, v zmysle odporucaného rozsahu a obsahu ¢innosti stavebného
dozoru:

zastupovanie mandanta a hdjenie jeho zaujmov, pokial nebudl vrozpore s platnou legislativou,
podas celej doby vykonu cinnosti SD

spoluvedenie konania o odovzdani staveniska zhotovitelovi stavebného diela svyhotovenim
osobitného Zapisu

Géast na vytyéeni podzemnych vedeni pred realizéciou stavby

priebezna kontrola realizovanych stavebnych prac zhotovitefom stavebného diela, ¢i je dielo
realizované v stlade so stavebnym povolenim/povolenim na realizdciu, PD, ocenenym rozpoftom
zhotovitela vo verejnom obstaravani a kvalitne

kontrola a preberanie stavebnych konstrukcii a prac, ktoré budd daldim postupom zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi — ku kontrole a preberaniu takychto stavebnych konStrukcii a prac prizve
mandanta, resp. nim uréeného zastupcu

ucast na pripadnych rokovaniach mandanta, zhotovitela a projektanta o pripadnych viac pracach,
menej pracach, zmendch oproti stavebnému povoleniu/povoleniu na realizaciu, PD, rozpodtu
zhotovitela

kontrola realizovanych a predpisanych skisok zhotovitela

kontrola stavebnych materidlov a vyrobkov, ktoré budd zabudovavané — ku kontrole a preberaniu
takychto stavebnych konstrukcii a prac prizve mandanta, resp. nim ur¢eného zastupcu

kontrola riadneho uskladfiovania materialov a zariadeni na stavenisku
kontrola odstrafiovania zistenych nedostatkov
sledovanie vedenia stavebného dennika a vykondvanie zdpisov v fiom

priprava a spoluvedenie kontrolnych dni, v pripade potreby obylajne 1x mesaéne, vratane
vypracovania Zapisov z nich

priprava a spoluvedenie kontrolnych dni na vyzvu mandanta, resp. (objednavatela diela alebo nim
povereného zastupcu)

vyziadanie a odkonzultovanie harmonogramu ¢asového postupu stavebnych prac s dodavatelom
kontrola postupu stavebnych prac z hfadiska ¢asového harmonogramu

kontrola vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti fakturaénych podkladov zhotovitela stavebného diela
pocas realizécie celého diela a v pripade potreby aj po jeho odovzdani objednavatelovi

vedenie Odovzddvacieho a preberacieho konania (OaPK) stavebného diela a vypracovanie Zapisu
z 0aPK

vCasné oznamovanie akychkolvek nedostatkov alebo nedodriiavania technologickych postupov,
alebo pripadnych vad a nedorobkov mandatdrovi, resp. objednavatelovi alebo nim poverenej osobe
a oboznamovanie objednavatela svysledkami kontroly odstrafiovania tychto nedostatkov alebo
nedodrZiavania technologickych postupov alebo pripadnych vad a nedorobkov

kontrola odstrafiovania nedostatkov alebo nedodriiavania technologickych postupov alebo
pripadnych véd a nedorobkov v dohodnutych terminoch, zistenych pri OaPK

kontrola vypratania staveniska zhotovitelom.

Odporucany rozsah aobsah &innosti SD, je uvedeny napr. v aktudlnom Sadzobniku pre navrhovanie
ponukovych cien projektovych préc a inZinierskych ¢innosti Unika, v prilohe &.5.

Cl. 4.
Spdsob splnenia predmetu zmluvy

: » "Projekt Zvysenie kapacit Cirkevnej materskej §koly Madony Zitného ostrova, Dunajska

egrovany reglandiny Fening % i » "
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Pri plneni tejto zmluvy sa mandatar zavazuje dodrZiavat zdkonné normy, vieobecne zdvizné pravne
predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadit vychodzimi podkladmi mandanta,
odovzdanymi ku dfu uzavretia tejto zmluvy, jeho pokynmi, zapismi a dohodami zmluvnych strén
uzatvorenymi na $tatutdrnej urovni a vyjadreniami verejnopravnych organov a organizacii. Mandant je
pine zodpovedny za poskytnuté podklady mandatarovi. V pripade, Ze predmet zmluvy v ¢ase plnenia bude
musiet byt vinou mandanta (napr. poskytnutie chybnych podkladov mandatarovi, odstdpenie mandanta
od zmluvy o poskytnuti NFP s riadiacim organom a pod.) zruseny, pozastaveny a pod., mandant uhradi
mandantarovi prislichajdcu ¢ast zmluvnej ceny.

Odborné investorské tinnosti a zélezitosti je mandatar povinny zabezpecovat s ndleitou starostlivostou a
odbornost’ou a v stlade so zaujmami mandanta. V pripade nezabezpecenia néleZitej starostlivostou a
odbornosti je si vedomy pravnych désledkov takéhoto konania.

Za vykon ¢innosti technického dozoru investora (stavebny dozor) pocas realizicie predmetného
stavebného diela s zodpovedné osoby uvedené v Cl. 1. - osoby oprdvnené na jednanie v technickych
veciach za mandatara.

Predmet plnenia dohodnuty v tejto zmluve je splneny riadnym vykonanim &innosti, na ktoré sa mandatar
zaviazal v Cl. 3. tejto zmluvy.

Miesto dodania — Cirkevna materskd $kola Madony Zitného ostrova, Dunajska Luzna.

Cl. 5.
Cas plnenia

Mandatar sa zavazuje, Zze odborné investorské &innosti podfa Cl. 3. tejto zmluvy spojené svykonom
stavebného dozoru stavby vykonat priebeine podla harmonogramu zmluvne dohodnutych realizaénych
prac mandantom a zhotovitelom stavebného diela.

ZacCiatok ¢innosti stavebného dozoru — nagtudovanie projektovej dokumentacie predmetného stavebného
diela; vyjadreni a povoleni pre realizéciu; ZoD s rozpoctom zhotovitela stavebného diela a pripadne inych
obdrzanych podkladov tykajucich sa realizacie, t. J. priprava pred odovzdanim staveniska zhotovitelovi
stavebného diela, t. j. priebeZne pocas realizécie stavebného diela.

Koniec Cinnosti stavebného dozoru — po tspeinom odovzdavacom a preberacom konani stavebného diela
(v stvislosti s lehotou realizacie stavebnych prac zhotovitela — 180 kalendarnych dni); pri dodrzani
zmluvnych lehdt zaciatku a ukoncenia realizicie stavebného diela zhotovitelom. Ak bude tato lehota
predlzena z pricin, ktoré pri podpise zmluvy nebolo moiné predpokladat, koniec ¢innosti stavebného
dozoru sa predlZi o tuto lehotu.

Dodrzanie terminov podla Cl. 5. tejto zmluvy je zdvislé od riadneho a véasného spolupbsobenia mandanta
dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu ometkania mandanta s poskytnutim spolupdsobenia nie je
mandatar v omeskani so spinenim povinnosti splnit predmet zmluvy v dohodnutom termine.

Cl. 6.
Spolupdsobenie a podklady mandanta

Predmet pinenia tejto zmluvy mandatar vykoné a spini podla tychto podkladov mandanta a platnych
zakonnych noriem:
1.1. vydaného rozhodnutia o povoleni stavebného diela s vyjadreniami dotknutych orgdnov a organizacii.

1.2. projektovej dokumentdcie stavebného diela, vratane vykazu vymer vietkych stavebnych objektov
a prevadzkovych suborov, resp. rozpoétu zhotovitela stavebného diela.

1.3. zmluvy o dielo medzi zhotovitelom stavebného diela a mandantom.

1.4. majetko-pravnych podkladov.

Mandatar sa zavdzuje poskytnit mandantovi potrebnu sucinnost, nevyhnutnu pre plnenie zmluvy.
Vramci tejto st¢innosti sa Mandatar zavazuje vyhradne prostrednictvom oprdvnenej osoby, s odbornou
spbsobilostou pre ¢innost stavebného dozoru so zameranim pre pozemné stavby, aktivne vykonavat
predmet zmluvy na mieste plnenia stavebného diela, resp. vmieste sidla mandanta min. 6 hodin
tyZdenne a min. 2 krat v tyZdni po&as pracovnych dni.

"Projekt Zvydenie kapacit Cirkevnej materskej Skoly Madony Zitného ostrova, Dunajska
t fanaly . . - . '3 . ’ .
peraing program | Luzna ", spolufinancovany z prostriedkov Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja v ramci
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7.
Cena a platobné podmienky

Cena za ¢innosti dohodnuté v predmete tejto zmluvy je dojednana dohodou oboch zmluvnych stran podla
zak. & 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskoriich predpisov a vyhlagky MF SR ¢ 87/1996 Z.z., ktorou sa
vykondva zakon NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorgich predpisov a vychadza z ponuky do
verejného obstaradvania.

Predmet zmluvy bude financovany z prostriedkov mandanta.
Mandant neposkytne mandatarovi preddavok ani zalohu.

Cena za &innosti podla Cl. 3. tejto zmluvy sa stanovuje na:

1 osobo — hodina 45&;‘9 € bez DPH
1 osobo - hodina .. €DPH
(€. S0
1 osobo — hodina.{\%3.7.% € s DPH ( celkom u Neplatcu DPH).

Mandatér je/ nie je platcom DPH

Sadzba DPH bude G&tovand vo vyéke podla platnych predpisov v ¢ase fakturovania prislusnej dohodnutej
splatky za odbornid pomoc.

Podkladom pre thradu celkovej ceny uvedenej v bode 2 tohto ¢lanku za vykon stavebného dozoru, budu
faktury vystavené mandatdrom pre mandanta na zaklade skutocne odpracovanych osobo - hodin.
Sucastou mesaénej fakturacie bude vykaz mandatéra spracovany na zdklade skutocne odpracovanych
osobo — hodin, podpisany a odstuhlaseny mandantom.

Maximalna cena plnenia za sluzby poskytnuté mandatérom podla tejto zmluvy je dand maximalnym
po¢tom hodin = 230, vyndsobenych sadzbou za jednu osobo hodinu, t.j. .fd'i.:i‘S’:g;feur celkom. Mandatar
nie je opravneny fakturovat sluzby, presahujice uvedent sumu.

V pripade, Ze déjde k zrudeniu alebo k odstipeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane mandanta, bude
mandatar prdce rozpracované ku diu zrudenia alebo odstupenia fakturovat mandantovi vo vyske
vzajomne dohodnutého rozsahu vykonanych préc ku driu zrusenia alebo odsttpenia od tejto zmluvy, a to
podielom z dohodnutej ceny podla €l. 7., bod 2., 4. tejto zmluvy.

Faktlry st splatné min. 30 dni odo dia ich vystavenia.

Cl. 8.
Zodpovednost za vady, zaruka a sanckie

Mandatar sa zavdzuje v plnom rozsahu nahradit mandantovi $kodu, ktord mu spésobi neplnenim
zmluvnych zavazkov uvedenych a dojednanych v tejto zmluve.

Mandatér nezodpovedd za vady, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov prevzatych od mandanta a ani
pri vynaloZeni véetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu upozornil mandanta a
ten na ich pouZiti trval.

Mandant je opravneny reklamovat nedostatky poskytnutej ¢innosti najneskér do dvoch rokov odo dria jej
splnenia. Reklamdciu je povinny uplatnit bezodkladne a to pisomnou formou.

Mandant md pravo na bhezodkladné a bezplatné odstranenie opodstatnene reklamovaného nedostatku
alebo vady plnenia. Moznost iného dojednania nie je vylicena.

Mandant je opravneny sankcionovat Mandatéra za kaZzdé porusenie zmluvnej povinnosti uvedenej v ¢l. 3
tejto zmluvy sumou 50 eur.

Mandatér sa zavazuje vzmysle vieobecnych zmluvnych podmienok kzmluve o NFP, strpiet vykon
kontroly/auditu stvisiaceho s doddvanym tovarom kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o NFP,
a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vietku potrebnd stcinnost.
Opravnenymi su: Komisia, vldda SR, CKO, Certifikacny organ, Monitorovaci vybor, Organ auditu a

: i "Projekt Zvyéenie kapacit Cirkevnej materskej skoly Madony Zitného ostrova, Dunajska

egrovany reglonlm ) . . . , N I
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spolupracujuce organy, Organ zabezpecujici ochranu finanénych zaujmov EU, Gestori horizontélnych
principov, Riadiaci orgén, Sprostredkovatelsky orgédn.

¢l. 9.
Zmena zavazku

Mandant sa zavédzuje, Ze pristlpi na zmenu zavizku v pripadoch, kedy sa po uzatvoreni tejto zmluvy
zmenia vychodiskové podklady, rozhodujice pre uzavretie tejto zmluvy, alebo uplatni nové poziadavky na
mandatara. Mandant je povinny pristdpit na zmenu zmluvy vtedy, ak dojde k omeskaniu so splnenim jeho
povinnosti spolup&sobenia, dohodnutého v tejto zmluve. Mandant a mandatér sa zavazuju, Ze pristupia
na zmenu zavazku v pripade, e zmenu bude pozadovat poskytovatel nendvratného finanéného
prispevku.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, e mandant uhradi mandatarovi naklady v preukdzanej vyéke na
vykonané prace a cinnosti, ktoré vznikli mandatirovi tym, Ze mandant ani v dodatocnej lehote,
primeranej zavazku, nesplnil svoju povinnost poskytnut spolup6sobenie v dohodnutom rozsahu, a
mandatdr na zaklade toho od zmluvy odstupil. Tym nie je dotknuté pravo mandatara na nahradu skody,
vzniknutej porusenim povinnosti mandanta.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, ?e mandatér uhradi mandantovi naklady v preukdzanej vyike, ak
nesplnil svaje povinnosti a od zmluvy odstupil aj ked' na to nebol patri¢ny dévod. Tym nie je dotknuté
pravo mandanta na nahradu $kody v pripade porugenia ostatnych dojednanych ¢lankov v tejto zmluve.

€. 10.
VSeobecné dojednania

Mandant tymto splnomocriuje mandatara, aby v rozsahu tejto zmluvy zastupoval mandanta pri plneni
dohodnutych odbornych Einnosti pri vykone ¢innosti stavebného dozoru pocas realizacie stavebného
diela : ,Zvysenie kapacit Cirkevnej materske; Skoly Madony Zitného ostrova, Dunajska Luzna“.

Na poZiadanie mandatdra v pripade, ak zariadenie investorskych zaleZitosti bude vyZadovat konanie v
mene mandanta, je mandant povinny vystavit mandatarovi véas pisomné splnomocnenie, na ¢o bude zo
strany mandatara vcas upozorneny.

Obdrzané vychodiskové podklady v fotoképii od mandanta, uvedené v Cl. 6. bode 1., zostavaju v archive
mandatara.

Zmeny zmluvnych podmienok musia byt v stlade s ust. 18 zakona €.343_2015 Z.z. o verejnom obstaravani
a musia respektovat zakladné principy vo verejnom obstaravani. Zmenené zmluvne podmienky sa
upravuju prvym diom budlceho mesiaca nasledujiceho po podpisani dodatku ku zmluve oboma
zmluvnymi stranami. Kazda zmena musi byt riadne odévodnena.

Tato zmluva je vyhotovend v 3 vyhotoveniach, z ktorych obdr?i jedno vyhotovenie mandatar a 2
vyhotovenia mandant.

Tato zmluva nadobuda platnost diom podpisania oboma zmluvnymi stranami a  G¢innost nasledujuci
den po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovej stranke mandanta. Mandant si vyhradzuje prévo odstupit
od zmluvy s dspednym uchadzatom, ak vysledky vykonanych kontrol neumoznuju financovanie, pokial
eSte nedoslo k plneniu so Ziadnej strany, a to bez akychkolvek sankcii, o ¢om bude mandatar pisomne
informovany.

Zmluvné strany zmluvu preéitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu potvrdili svojimi vlastnoruénymi
podpismi.

V Bratislave, dna: 4‘31 7’9- 202@

o

mandatar mandant
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